



CITTA' DI BARLETTA

*Medaglia d'Oro al Valore Militare e al Merito Civile
Città della Disfida*

SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 134

del 01/02/2018

Determina n. 123

del 05/02/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO NEL QUARTIERE SETTE FRATI ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI ROTATORIE E PISTE CICLABILI INCROCIO VIA FOGGIA VIA ENRICO DE NICOLA. AGGIUDICAZIONE.



Determinazione SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr.123 del 05/02/2018

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA


ESERCIZIO: 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 126/0	Data: 19/12/2016	Importo: 730.000,00
Oggetto:	D.D. 123/2018 di aggiud. segue nuovo Q.E. - Interventi di moderazione del traffico nel quartiere sette frati attraverso la realizzazione di rotonde e piste ciclabili -Presa d'atto adeguamento prog. esec. al D.Lgs. n. 50/16 -Det. a contrarre 1959/16			
Capitolo:	2018 20314	Incroci di Via Foggia, Via R. Margherita, Via Enaudi per la realizzazione di rotonda e percorsi ciclabili - Finanziato da A.A. Vincolato - da Mutuo anno 2015		
Codice bilancio:	10.05.2.0202	C.U.P.: H91B10000560006	SIOPE: 2.02.01.09.012	
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			
Finanziato con :	A. A. vincolato destinato a finanz. Spese di investimento € 730.000,00 -			
Atto Amministrativo:	Determinazioni LL.PP. NR. 1779 DEL 19/12/2016			

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2017 1045/0	Data: 16/04/2017	Importo: 197.807,60
Oggetto:	D.D. 123/2018 di aggiud. segue nuovo Q.E. - Interventi di moderazione del traffico nel quartiere sette frati attraverso la realizzazione di rotonde e piste ciclabili -Presa d'atto adeguamento prog. esec. al D.Lgs. n. 50/16 -Det. a contrarre 1959/16			
Capitolo:	2017 20314	Incroci di Via Foggia, Via R. Margherita, Via Enaudi per la realizzazione di rotonda e percorsi ciclabili - Finanziato da A.A. Vincolato - da Mutuo anno 2015		
Codice bilancio:	10.05.2.0202	C.U.P.: H91B10000560006	SIOPE: 2.02.01.09.012	
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			
Finanziato con :	A. A. vincolato destinato a finanz. Spese di investimento € 197.807,60 -			
Atto Amministrativo:	Determinazioni LL.PP. NR. 1779 DEL 19/12/2016			

BARLETTA li, 07/02/2018

Il compilatore



Il Dirigente del Settore Finanziario
dott. Michelangelo Nigro

CITTA' DI BARLETTA Medaglia d'Oro al Valore Militare e al Merito Civile Città della Disfida	Determina Dirigenziale del Settore «SETTORE» Proposta n. «NUMERO_PROPOSTA» del «DATA_PROPOSTA» Numero Generale «NUMERO_GENERALE» del «DATA_ADOZIONE_NO_ORA»
---	---

IL DIRIGENTE

Premesso:

- **Che**, con determinazione dirigenziale n.1360 del 19.09.2012, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori denominati *“Interventi di moderazione del Traffico nel quartiere sette Frati attraverso la realizzazione di rotatorie e piste ciclabili, Incrocio Via Foggia –Via Enrico De Nicola”*, per un ammontare di € 930.000,00 di cui € 709.945,87 per lavori a corpo, comprensivi di oneri per la sicurezza, ed € 220.054,13 per somme a disposizione, giusto verbale di validazione, ex art.55 del D.P.R. n.207/2010, allegato alla stessa;
- **Che**, con deliberazione di G.C. n.233 del 26.11.2015, si è proceduto alla presa d'atto della progettazione esecutiva innanzi citata al fine di attivare apposita richiesta di mutuo con la Cassa DD.PP. per il finanziamento dell'intervento in oggetto;
- **Che**, nelle more, essendo entrato in vigore il nuovo Codice degli Appalti Pubblici, d.lgs. n.50 del 18.04.2016, si è reso necessario procedere al controllo della conformità della progettazione esecutiva di cui sopra con quanto disposto dal citato d.lgs. n.50/2016, rilevando la necessità di adeguare il solo Capitolato speciale d'Appalto nelle parti difformi;
- **Che**, con determinazione dirigenziale n.1779 del 19.12.2016, è stato approvato il nuovo Capitolato Speciale d'Appalto, adeguato a quanto disposto dal dlgs. n.50/2016, che ha sostituito in toto quello facente parte della progettazione esecutiva già approvata con la citata determinazione dirigenziale n.1360 del 19.09.2012 e deliberazione di G.C. n.233 del 26.11.2015, per i lavori denominati *“Interventi di moderazione del traffico nel quartiere Sette Frati attraverso la realizzazione di rotatorie e piste ciclabili, incrocio Via Foggia –Via Enrico De Nicola”*;
- **Che**, con la sopra citata determinazione n.1779/2016, inoltre, è stato disposto che resta invariata la restante documentazione progettuale esecutiva, validata dal RUP con verbale del 18.09.2012 ed approvata con determinazione dirigenziale n.1360 del 19.09.2012 e deliberazione di G.C. n.233 del 26.11.2015;
- **Che**, inoltre, con la sopra citata determinazione n.1779/2016, il RUP ha rinnovato il procedimento di verifica e validazione del progetto *de quo*, così come integrato con il nuovo capitolato speciale d'appalto, in conformità a quanto previsto dall'art.26 del d.lgs. n.50/2016;
- **Che**, con determinazione dirigenziale n.1959 del 30.12.2016 è stata indetta apposita gara d'appalto per l'esecuzione dei lavori denominati *“Interventi di moderazione del traffico nel quartiere Sette Frati attraverso la realizzazione di rotatorie e piste ciclabili –incrocio via Foggia –via Enrico De Nicola”* mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del d.lgs. n.50/2016, applicando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, secondo quanto previsto dall'art.95, comma 4, lett. a) del citato d.lgs. n.50/2016, per un importo dei lavori, a corpo, di € 709.945,87, di cui € 688.288,35, per lavori da assoggettare a ribasso d'asta, ed € 21.657,52, quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, nel rispetto di tutte le condizioni già previste dal capitolato speciale d'appalto, dagli elaborati progettuali e di tutte quelle ulteriori previste dalla legislazione vigente;
- **Che**, con la citata determinazione n.1959/2016 sono stati approvati lo schema del bando di gara e il disciplinare di gara per l'indizione della gara per l'affidamento dei suddetti lavori;
- **Che**, per effetto della disciplina delle vigenti disposizioni di legge concernente le norme sui provvedimenti di gara degli appalti, si è data pubblicità alla procedura aperta mediante apposito bando di gara a procedura aperta n.02/2017, pubblicato sull'Albo Pretorio *on line* del Comune di Barletta con prot.n.6929 del 30.01.2017, sul sito internet di questa Civica Amministrazione, sulla

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.), sul sito del Ministero delle Infrastrutture e sul Simog, nonché per estratto sul quotidiano a diffusione nazionale "Gazzetta Aste e Appalti", sul quotidiano a diffusione locale "La Gazzetta del Mezzogiorno" e "La Gazzetta del Mezzogiorno Edizione Nord Barese" ;

- **Che**, con Avviso di errata corrige, prot.n.9344 del 08.02.2017, il dirigente del Settore Lavori Pubblici ha precisato che, per mero errore materiale, è stato indicato nel bando di gara in parola un CIG errato e pertanto, si è provveduto tempestivamente alla pubblicazione del predetto avviso, riportante il CIG esatto (6894083942), sull'Albo Pretorio *on line* del Comune di Barletta, sul sito internet di questa Civica Amministrazione, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.), sul quotidiano a diffusione nazionale "Gazzetta Aste e Appalti" sul quotidiano a diffusione locale "La Gazzetta del Mezzogiorno" e "La Gazzetta del Mezzogiorno Edizione Nord Barese" ;
- **Che**, a seguito di regolare pubblica gara d'appalto esperita nei giorni 19.04.2017 (verbale di gara n.1), 26.04.2017 (verbale di gara n.2), 10.05.2017 (verbale di gara n.3), 17.05.2017 (verbale di gara n.4), 24.05.2017 (verbale di gara n.5), 31.05.2017 (verbale di gara n.6), 14.06.2017 (verbale di gara n.7), 21.06.2017 (verbale di gara n.8), 28.06.2017 (verbale di gara n.9), 05.07.2017 (verbale di gara n.10), 14.07.2017 (verbale di gara n.11), 31.07.2017 (verbale di gara n.12), 02.08.2017 (verbale di gara n.13), 09.08.2017 (verbale di gara n.14), 06.11.2017 (verbale di gara n.15) con allegata tabella e tutti qui allegati e costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, il Presidente di gara dopo aver proceduto, prima alla verifica della documentazione amministrativa, successivamente al calcolo, ai sensi dell'art.97 co.2 lettera b) del d.lgs. n.50/2016 (criterio sorteggiato nella seduta pubblica del 19.04.2017), della soglia di anomalia pari al **27,284%**, come da tabella allegata al verbale di gara n.15, ha constatato che la migliore offerta è stata prodotta dalla ditta N.146 GIEMME SAS di Maggiorosa Gianna di Trentola –Ducenta (CE) offerente il ribasso del **27,255%** sull'importo dei lavori a corpo posti a base di gara, di € 688.288,35, al netto degli oneri di sicurezza pari a € 21.657,52, sospendendo al termine la seduta pubblica di gara per rimettere al Responsabile Unico del Procedimento la valutazione dei costi specifici/interni della sicurezza indicati nell'offerta economica dalla stessa ditta, pari ad € 10.500,00;
- **Che**, in data 16.11.2017 in seduta pubblica, il Presidente di gara dopo aver comunicato che dalla Valutazione dei Costi Specifici/Interni della Sicurezza effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento gli stessi sono stati ritenuti adeguati, ha proposto l'aggiudicazione in via provvisoria dell'appalto dei lavori di che trattasi in favore della ditta N.146 GIEMME SAS di Maggiorosa Gianna di Trentola-Ducenta (CE), offerente il ribasso del 27,255% sull'importo dei lavori a corpo a base d'asta di € 688.288,35 al netto degli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), giusto verbale di gara n.16;
- **Che**, questa Civica Amministrazione ha proceduto a richiedere d'ufficio, per la ditta N. 146 GIEMME SAS di Maggiorosa Gianna di Trentola-Ducenta (CE), aggiudicataria provvisoriamente, la documentazione a riprova per l'accertamento dei requisiti morali autodichiarati in sede di gara, la certificazione attestante la regolarità fiscale, la certificazione attestante l'ottemperanza alla legge n.68/99 e tramite il servizio telematico, la certificazione attestante la regolarità contributiva (DURC);
- **Che**, il Presidente di gara, verificata la documentazione prodotta per la ditta N. 146 GIEMME SAS di Maggiorosa Gianna di Trentola-Ducenta (CE) e le certificazioni di regolarità fiscale, contributiva e di ottemperanza alla legge n.68/99, prende atto che sono state confermate le dichiarazioni sostitutive presentate in sede di gara;
- **Che**, con successivo atto amministrativo, sarà rideterminato il nuovo quadro economico generale di spesa in relazione del ribasso del 27,255% sull'importo dei lavori a corpo a base d'asta di € 688.288,35, al netto degli oneri di sicurezza pari ad € 21.657,52 non soggetti a ribasso.

Visti:

il d.lgs. n. 50 del 18.04.2016 s.m.i.;

il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Lo Statuto Comunale ed in particolare quanto disposto in merito alle competenze dei Dirigenti;

l'art.48 del vigente Statuto Comunale;

il Testo unico degli Enti Locali, d.lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107 e 183 e l'artt. 58 e ss. del vigente regolamento di contabilità in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/00 e ss.mm. ii.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. **DI APPROVARE**, gli allegati verbali di gara verbale di gara n.1 del 19.04.2017, n.2 del 26.04.2017, n.3 del 10.05.2017, n.4 del 17.05.2017, n.5 del 24.05.2017, n.6 del 31.05.2017, n.7 del 14.06.2017, n.8 del 21.06.2017, n.9 del 28.06.2017, n.10 del 05.07.2017, n.11 del 14.07.2017, n.12 del 31.07.2017, n.13 del 02.08.2017, n.14 del 09.08.2017, n.15 del 06.11.2017 con allegata tabella e n.16 del 16.11.2017, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo all'appalto per l'affidamento dei lavori denominati *"Interventi di moderazione del traffico nel quartiere Sette Frati attraverso la realizzazione di rotatorie e piste ciclabili –incrocio via Foggia –via Enrico De Nicola"*;
2. **DI AGGIUDICARE**, in via definitiva l'appalto relativo all'affidamento dei lavori denominati *"Interventi di moderazione del traffico nel quartiere Sette Frati attraverso la realizzazione di rotatorie e piste ciclabili –incrocio via Foggia –via Enrico De Nicola"* in favore della ditta N. 146 GIEMME SAS di Maggiorosa Gianna di Trentola-Ducenta (CE) offerente il ribasso percentuale del 27,255% sull'importo dei lavori a corpo a base d'asta di € 688.288,35, al netto degli oneri di sicurezza pari ad € 21.657,52 non soggetti a ribasso;
3. **DI DARE ATTO**, che, giusta determinazione dirigenziale n.1779/2016 la spesa complessiva per l'esecuzione delle opere di € 930.000,00 trova capienza al capitolo di spesa 20314 del bilancio 2018, ed è finanziata con mutuo della Cassa DD.PP. Spa, contratto in data 22.12.2015, di € 930.000,00, somma accertata al capitolo di entrata 4061998 RR.AA.2015 bilancio 2016, come da D.D.1746/2015 e delibera G.C.233/2015;
4. **DI RINVIARE**, ad un successivo atto amministrativo la rideterminazione del nuovo quadro Economico Generale di Spesa in relazione al ribasso percentuale del 27,255% offerto dalla ditta N.146 GIEMME SAS di Maggiorosa Gianna di Trentola-Ducenta (CE) sull'importo dei lavori a corpo a base d'asta di € 688.288,35, al netto degli oneri di sicurezza pari ad € 21.657,52 non soggetti a ribasso;
5. **DI DARE ATTO** che la stipulazione del contratto avverrà in forma pubblica amministrativa, previa esibizione della documentazione di rito;
6. **DI DARE ATTO**, che ai sensi dell'art.31 del d.lgs.vo n. 50/2016 s.m.i., Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Donato Lamacchia, Dirigente del Settore Lavori Pubblici;
7. **DI DARE ATTO**, che le clausole principali del contratto sono riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto approvato con determinazione dirigenziale n.1779 del 19.12.2016 ed a tutta la restante documentazione progettuale esecutiva validata dal RUP con verbale del 18.09.2012 ed approvata

con determinazione dirigenziale n.1360 del 19.09.2012 e deliberazione di G.C. n.233 del 26.11.2015;

8. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell'art. 153, comma 5, del D.lgs.vo n.267/2000;
9. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento all'ufficio di Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, all'ufficio Contratti, all'ufficio appalti, al Segretario Comunale e per conoscenza al Sindaco, e agli Uffici di Competenza;
10. **DI DARE ATTO**, che il presente provvedimento sarà pubblicato, altresì, nella sezione amministrativa trasparente, sottosezione bandi di gara e contratti, ai sensi degli art. 23 e 37 del D.Lgs.vo n.33/2013;

Allegati:

- a) Verbali nn.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 di gara con allegata tabella e n.16 con allegata "Relazione sulla Valutazione dei Costi Specifici/Interni della Sicurezza".

IL DIRIGENTE
arch. Donato Lamacchia

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

LAMACCHIA DONATO;1;36955402331477840227464824902173371074



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 134**

Settore Proponente: **SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E PATRIMONIO**

Ufficio Proponente: **Ufficio gare - LL.PP.**

Oggetto: **AFFIDAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO NEL QUARTIERE SETTE FRATI ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI ROTATORIE E PISTE CICLABILI INCROCIO VIA FOGGIA VIA ENRICO DE NICOLA. AGGIUDICAZIONE.**

Nr. adozione settore: **8** Nr. adozione generale: **123**

Data adozione: **05/02/2018**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 07/02/2018

Il Dirigente del Settore Finanziario
Nigro Michelangelo

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;49908602088318860450596018813326241115



CITTÀ DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

Albo Pretorio Informatico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:

DATA 05/02/2018

N° 123

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 19/02/2018 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 06/03/2018

Barletta, lì 19/02/2018

Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico

Il Dirigente Responsabile
Dell'Albo Pretorio Informatico
Dott.ssa Rosa Di Palma